

## Ogłoszenie

### Numer

2022-36946-102428

### Id

102428

### Powstaje w kontekście projektu

POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) .

### Tytuł

**Norweski Mechanizm Finansowy 201402021 - MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.**

### Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

### Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
  - 1) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba powietrzna, huragan, itp. - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
  - 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (skrócenia lub wydłużenia) lub zakresu realizacji wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu robót,

udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana dokumentacji projektowej (np. zmiana zakresu), okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np.: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, wstrzymanie robót przez uprawniony organ, zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony itp.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie robót, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, ograniczeń wywołanych zmianami wprowadzanymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych itp.,

4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie powyższe postanowienia, wskazane w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego ze zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz

z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-05

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
3. Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy
4. Załącznik nr 3 - wzór umowy

## Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

#### Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-05

#### Data ostatniej zmiany

2022-04-05

#### Termin składania ofert

2022-04-20 11:00:00

#### Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych  
Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie - Pokój i Dobro  
Klasztorna 27  
37-464 Stalowa Wola  
NIP: 8652404472

#### Osoby do kontaktu

Agnieszka Pyć-Kaplita  
tel.: 694928424  
e-mail: apyckaplita@stalowawola.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej p

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Roboty budowlane

##### Podkategoria

## Roboty budowlane

### Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" w ramach projektu - DOPASOWANIE OFERTY MIASTA DLA LUDZI MŁODYCH - MIASTO WYSOKICH LOTÓW.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Przedmiary robót.
3. Celem prawidłowego oszacowania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania robót budowlanych.
4. W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z Gwardianem klasztoru oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny – 502 810 851 – br. Paweł Smoła.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

### Okres gwarancji

2-5 lat

### Kody CPV

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45442100-8 Roboty malarskie

### Miejsca realizacji

#### adres

#### Kraj

Polska

#### Województwo

podkarpackie

#### Powiat

stalowowski

#### Gmina

Stalowa Wola

#### Miejscowość

Stalowa Wola

### Harmonogram

#### Etap 1

**Początek realizacji**

2022-05-02

**Koniec realizacji**

2022-06-15

**Opis**

termin realizacji umowy

**Czy występuje płatność częściowa**

NIE

**Warunki, jakie musi spełniać oferent****Typ**

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

**Opis**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**Typ**

Wiedza i doświadczenie

**Opis**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**Typ**

Potencjał techniczny

**Opis**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**Typ**

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

**Opis**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**Typ**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Opis**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**Typ**

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

**Opis**

1. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2. Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (jeśli dotyczy).
3. Pełnomocnictwo składane w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy) - Wykonawcy, składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy

**Typ**

Dodatkowe warunki udziału

**Opis**

brak

**Kryteria oceny do części 1**

**Czy kryterium cenowe?**

TAK

**Opis**

60% = 60 pkt

---

**Czy kryterium cenowe?**

---

NIE

## Opis

Okres gwarancji - Zgodnie z deklaracją wykonawcy między 2 a 5 lat

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-04-05** - data opublikowania

-> **2022-04-20 11:00:00** - termin składania ofert

-> **????-??-??** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2022-05-02** - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej przez Sto...

-> **2022-06-15** - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej przez Sto...